ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
г. Сортавала 







                            «06» июня 2013 года

Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».

Почтовый адрес:  186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6.
Адрес электронной почты: finotd_asgp@mail.ru
Источник финансирования - бюджет Сортавальского городского поселения на 2013 год.
Форма котировочной заявки: Котировочные заявки принимаются в письменном или электронном виде по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему извещению. В форме электронного документа котировочные заявки принимаются Заказчиком в соответствии с Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой подписи» по электронному адресу: finotd_asgp@mail.ru. Заявка на участие в запросе котировок в форме электронного документа (каждый файл, входящий в состав заявки на участие в запросе котировок) должна быть подписана квалифицированной электронной цифровой подписью Участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром и действителен на момент подписания котировочной заявки в соответствии с Федеральным законом №1-ФЗ от 10.01.2002 года «Об электронной цифровой  подписи». 

       В случае подачи заявки на участие в запросе котировок в форме электронного документа посредством электронной почты, в теме сообщения указывается наименование запроса котировок, на участие в котором подается данная заявка.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  Выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения. Протяженность автомобильных дорог - 51,709 км.

   Подрядчик обязан качественно и своевременно выполнить работы в соответствии с Техническим заданием, проектом муниципального контракта.  
Требования  к качеству, техническим характеристикам выполнения работ, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, потребностям заказчика. Дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов: ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;  ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»; ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования»; ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»; ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  

Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Сортавала, территория Сортавальского городского поселения.   

Срок (период) выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта и не позднее 01 декабря  2013 года. 
Сведения о включенных в цену работ расходах: Цена Контракта включает в себя стоимость работ, транспортные расходы до места нахождения объектов, затрат на сбор исходных данных, затрат на получение необходимых разрешений и согласований, затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, необходимых для исполнения Контракта. 

    Цена контракта является твердой (фиксированной) и действует на весь срок действия муниципального контракта. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 151 500,00 (Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот)  рублей 00 коп. 
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Маркетинговое исследование.
Место подачи котировочных заявок: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6, 2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества).
Место, срок подачи котировочных заявок: Котировочные заявки подаются участниками размещения заказа по адресу: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, д.6,   2-ой этаж (отдел экономики и муниципального имущества), по рабочим дням с 09:00 до 17:00 (пятница с 09.00 до 15.30. час.) перерыв с 13.00 до 14.00 час. (время московское), кроме выходных и праздничных дней начиная с 07 июня 2013 года до 15:30 часов 14 июня 2013 года. 

Срок и условия оплаты выполнения работ: Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ, предусмотренных Контрактом в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), на основании счета (счета-фактуры) и акта сдачи-приемки выполненных работ. Оплата стоимости работ производится в рублях и в безналичном порядке.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: 
Муниципальный контракт должен быть подписан победителем в проведении запроса котировок не ранее чем через семь дней со дня размещения муниципальным заказчиком на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, и не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания указанного протокола.
      Требования к участникам размещения заказа:

       1) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.
       Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

      Муниципальным заказчиком принимаются к рассмотрению котировочные заявки поступившие в сроки, указанные в настоящем извещении о проведении запроса котировок.
      Котировочные заявки, несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, отклоняются.

Приложение:

№1. Форма котировочной заявки.
№2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

№3. Техническое задание.
№4. Проект муниципального контракта.

Глава Сортавальского 

городского поселения 








С.Н. Козигон
М.П.

Приложение № 1 к извещению о проведении
                                              запроса котировок
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
г.___________________ 



               Дата: «____» _______________ 20___г.


Кому: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение»
____________________________ (указать наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства (для физического лица), ИНН и банковские реквизиты участника размещения заказа), изучив извещение о проведении запроса котировок №__________________ от «___» __________ 2013 года на право заключения муниципального контракта с Администрацией Сортавальского поселения на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения, сообщает о согласии исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок по цене__________________ (указать цифрами и прописью предлагаемую стоимость работ), в том числе НДС ___ % _________________ (указать сумму цифрами и прописью, если НДС включен в сумму контракта), включающей в себя стоимость работ, транспортные расходы до места нахождения объектов, затрат на сбор исходных данных, затрат на получение необходимых разрешений и согласований, затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, необходимых для исполнения Контракта. 

Участник размещения заказа 
(наименование должности)

(уполномоченный представитель)  
   ___________________________
   (Ф.И.О.)







                  (дата, подпись)

           М.П.

Приложение № 2 к извещению о проведении
                                              запроса котировок
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА

(МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Цель: Определение начальной (максимальной) цены контракта.

Наименование выполняемых работ: Разработка проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения.

Способ изучения рынка: Кабинетное исследование.

Дата изучения рынка: 04.06.2013г. 

Результат исследования:

	№

п/п
	Участник исследования
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Ценовое предложение (руб.)

	1.
	Коммерческое предложение №1
	Разработка проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения.
	шт.
	1
	153 000,00

	2.
	Коммерческое предложение №2
	Разработка проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения.
	шт.
	1
	    150 000,00


   Проведенные исследования позволяют определить начальную (максимальную) цену Контракта в размере 151 500,00 (Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп.
Глава Сортавальского 

городского поселения 







   С.Н. Козигон

М.П. Яковлева

8 (81430) 2-52-01
        






         Приложение №3 к извещению о проведении
                                              







       запроса котировок

           «УТВЕРЖДАЮ»

          Глава Сортавальского 

                                         
городского поселения

                                                                                               ________________ /С.Н. Козигон/
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения
Заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».
Наименование предмета контракта: Разработка проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 151 500,00 (Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. 

Цена контракта включает в себя: стоимость работ, транспортные расходы до места нахождения объектов, затрат на сбор исходных данных, затрат на получение необходимых разрешений и согласований, затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, необходимых для исполнения Контракта. 

Источник финансирования: Бюджет Сортавальского городского поселения на 2013 год. 

Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Сортавала, территория Сортавальского городского поселения. 

Срок (период) выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта и не позднее 01 декабря 2013 года.  

Объем выполняемых работ: 51,709 км.


Перечень автомобильных дорог Сортавальского городского поселения
	№

п/п
	Место расположения объекта
	Протяженность 

(км.)
	Категория дороги

	1.
	г. Сортавала, пос. Хюмпеля, ул. Центральная
	0,35
	III

	  2
	г. Сортавала, ул. Набережная
	0,2
	III

	3.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный», пер. Южный, от Выборгского шоссе до ж/д №15 
	0,35
	III

	4.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный»,

пер. Южный, от ж/д №15 до ж/д №29
	0,3
	III

	   5.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный»,

 пер. Южный, от ж/д №15 до ж/д №5
	0,3
	III

	6.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный», 

пер. Южный, от ж/д 107 до ж/д № 29
	0,3
	III

	7.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный», 

пер. Южный, от ж/д 31 до ж/д 56
	0,25
	III

	8.
	Подъезд от а/дороги Санкт-Петербург - Сортавала к ветстанции
	0,3
	III

	9.
	г. Сортавала, ул. Пограничников
	0,35
	III

	10.
	г. Сортавала, на питомник от ул. Холмистая
	0,25
	III

	11.
	г. Сортавала, ул. Фанерная от ж\д №5 до № 53
	0,2
	III

	12.
	г. Сортавала, ул. Фанерный тупик: от жилого дома № 20 до ж\д № 10
	0,5
	III

	13.
	г. Сортавала, ул. Бондарева, подъезд к жилому дому №12
	0,1
	III

	14.
	г. Сортавала, ул. Бондарева, проезд  между ул. Бондарева,14 и ул. Дружбы народов,19
	0,1
	III

	15.
	г. Сортавала, ул. Дружбы народов
	1,15
	III

	16.
	г. Сортавала, ул. Восточная 
	0,594
	III

	17.
	г. Сортавала, п. Лахденкюля, от оси пересечения с а/дорогой Олонец-Сортавала, на 195 км. до последнего ж/д  
	0,95
	III

	18.
	г. Сортавала, ул. Кайманова
	1,158 
	III

	19.
	г. Сортавала, ул. Парковая
	0,968
	III

	20.
	г. Сортавала, ул. Антикайнена
	0,768
	III

	21.
	г. Сортавала, пер. Базарный
	0,192
	III

	22.
	г. Сортавала, ул. Западная
	0,692
	III

	23.
	г. Сортавала, ул. Восточно-Железнодорожная
	0,395
	III

	 24.
	г. Сортавала, пер. Восточный
	0,297
	III

	 25.
	г. Сортавала, ул. Горького
	1,22
	III

	 26.
	г. Сортавала, ул. Гагарина
	0,46
	III

	 27.
	г. Сортавала, ул. 1-я Гористая 
	0,037
	III

	28.
	г. Сортавала, ул. 2-я Гористая
	0,185
	III

	29.
	г. Сортавала, ул. 3-я Гористая
	0,127
	III

	30.
	г. Сортавала, ул. 4-я Гористая
	0,213
	III

	31.
	г. Сортавала, ул. Железнодорожная
	0,555
	III

	32.
	г. Сортавала, пер. Железнодорожный 
	0,144
	III

	33.
	г. Сортавала, пер. Загородный
	0,27
	III

	34.
	г. Сортавала, ул. Загородная 
	0,652
	III

	35.
	г. Сортавала, ул. Заводская
	0,2
	III

	36.
	г. Сортавала, ул. Зеленая
	0,275
	III

	37.
	г. Сортавала, ул. Куйбышева
	0,388
	III

	38.
	г. Сортавала, ул. Комсомольская 
	0,324
	III

	39.
	г. Сортавала, ул. Каменистая
	0,327
	III

	40.
	г. Сортавала, ул. Кривоносова
	0,283
	III

	41.
	г. Сортавала, ул. Кирова
	0,748
	III

	42.
	г. Сортавала, ул. Карельская
	0,8475
	III

	43.
	г. Сортавала, ул. Калевальская
	0,11
	III

	44.
	г. Сортавала, ул. Лесная
	0,228
	III

	45.
	г. Сортавала, ул. Локомотивная
	0,462
	III

	46.
	г. Сортавала, ул. Лунинская
	0,236
	III

	47.
	г. Сортавала, ул. Большая Линейная
	0,143
	III

	48.
	г. Сортавала, ул. 1-я Линия
	0,134
	III

	49.
	г. Сортавала, ул. 2-я Линия
	0,111
	III

	50.
	г. Сортавала, ул. 3-я Линия
	0,122
	III

	51.
	г. Сортавала, ул. 4-я Линия
	0,194
	III

	52.
	г. Сортавала, ул. 5-я Линия
	0,11
	III

	53.
	г. Сортавала, ул. 6-я Линия
	0,245
	III

	54.
	г. Сортавала, ул. 7-я Линия
	0,13
	III

	55.
	г. Сортавала, ул. Большая  Луговая
	0,266
	III

	56.
	г. Сортавала, пер. Лунинский
	0,41
	III

	57.
	г. Сортавала, ул. Малая  Линейная
	0,126
	III

	58.
	г. Сортавала, ул. Ладожская
	0,331
	III

	59.
	г. Сортавала, ул. Мира
	0,698
	III

	60.
	г. Сортавала, ул. Матросова
	0,294
	III

	61.
	г. Сортавала, ул. Маяковского
	1,061
	III

	62.
	г. Сортавала, ул. Набережная Ладожской флотилии
	0,319
	III

	63.
	г. Сортавала, ул. Новая
	0,453
	III

	64.
	г. Сортавала, пер. Новый
	0,102
	III

	65.
	г. Сортавала, ул. Осипенко
	0,234
	III

	66.
	г. Сортавала, ул. Октябрьская
	0,805
	III

	67.
	г. Сортавала, ул. Промышленная
	1,519
	III

	68.
	г. Сортавала, ул. Первомайская
	1,163
	III

	69.
	г. Сортавала, ул. Петрова
	0,582
	III

	70.
	г. Сортавала, ул. Победы
	0,89
	III

	71.
	г. Сортавала, ул. 1-я Пристанская 
	0,139
	III

	72.
	г. Сортавала, ул. 2-я Пристанская
	0,075
	III

	73.
	г. Сортавала, пер. Пионерский
	0,095
	III

	74.
	г. Сортавала, ул. Подгорная 
	0,177
	III

	75.
	г. Сортавала, ул. Приозерная
	0,53
	III

	76.
	г. Сортавала, ул. Приозерная, подъезды к жилым домам 26, 28, 30
	0,052
	III

	77.
	г. Сортавала, пер. Первомайский
	0,229
	III

	78.
	г. Сортавала, пер. Скалистый
	0,214
	III

	79.
	г. Сортавала, ул. Садовая
	1,028
	III

	80.
	г. Сортавала, ул. Северная
	0,406
	III

	81.
	г. Сортавала, ул. Советская 
	0,5375
	III

	82.
	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ
	0,63
	III

	83.
	г. Сортавала, ул. Строителей
	0,314
	III

	84.
	г. Сортавала, Старовыборгское шоссе
	0,866
	III

	85.
	г. Сортавала, Совхозное шоссе
	1,55
	III

	86.
	г. Сортавала, ул. Суворова
	0,084
	III

	87.
	г. Сортавала, ул. Советских космонавтов
	0,724
	III

	88.
	г. Сортавала, ул. Транспортная
	0,238
	III

	89.
	г. Сортавала, пер. Фабричный
	0,411
	III

	 90.
	г. Сортавала, ул. Фанерный тупик
	0,424
	III

	91.
	г. Сортавала, пер. Холмистый
	0,125
	III

	92.
	г. Сортавала, ул. Холмистая
	2,19
	III

	93.
	г. Сортавала, ул. Шишкина
	0,241
	III

	94.
	г. Сортавала, ул. Щорса
	0,246
	III

	95.
	г. Сортавала, ул. Чкалова
	0,077
	III

	96.
	г. Сортавала, ул. Швейников
	0,179
	III

	97.
	г. Сортавала, ул. Фанерная 
	0,414
	III

	98.
	г. Сортавала, ул. Чапаева
	0,419
	III

	99.
	г. Сортавала, пл. Вяйнемяйнена
	0,1095
	III

	100.
	г. Сортавала, проезд от ул. Бондарева до ул.Лесной
	0,329
	III

	101.
	г. Сортавала, ул. Пушкина
	0,543
	III

	     102.
	г. Сортавала, ул. Ленина
	1,343
	III

	103.
	г. Сортавала, ул. Малая Луговая
	0,245
	III

	104.
	г. Сортавала, ул. Боровая
	0,8
	III

	105.
	г. Сортавала, ул. Спортивная
	0,902
	III

	106.
	г. Сортавала, пос. Гидрогородок
	1,4
	III

	107.
	г. Сортавала, подъездная дорога к КОС г. Сортавала
	1,8
	III

	108.
	г. Сортавала, ул. Фабричная
	0,596
	III

	     109.
	г. Сортавала, ул. Дорожная 

до станции «Подкачка»
	0,15
	III

	110.
	г. Сортавала, пос. Хюмпеля, подъезд к дому №25
	0,63
	III

	111.
	г. Сортавала, ул. Солнечная
	0,5
	III

	
	Итого 
	51,709
	


Технические требования

Дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».  
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  

      При разработке проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки представляют собой книгу в переплете формата 297 x 420 (A3) и CD-ROM с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования документа) должна содержать:
- титульный лист;

- схемы расстановки технических средств организации дорожного движения;
- сводную ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения;

- сводную ведомость дорожных знаков на  автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения.
На титульном листе указывают:
- организация разработчик;

- организации, согласовывающие и утверждающие проект;

- должность, подпись и фамилия руководителя организации-разработчика;

- дата разработки дислокации дорожных знаков и схем дорожной разметки.

Линейный масштаб принимать 1:1000 до 1:5000, ширина дороги изображается в произвольном масштабе.

     Схема расстановки технических средств организации дорожного движения должна включать в себя:

- контуры плана автомобильной дороги;

- линии дорожной разметки;

- дорожные знаки;

- пешеходные переходы;

- автобусные остановки;

- железнодорожные переезды;

      Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне делаются отдельно в меньшем масштабе, в соответствии с правилами масштабирования, с указанием адресов установки технических средств организации дорожного движения. 

      Дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки должна содержать следующие адресные ведомости:

- Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки;

- Ведомость дорожных знаков;

Все ведомости должны быть выполнены с подведением итогов.
Особые условия

1.  В процессе полевых изысканий должны быть выполнены следующие работы:

    - Геодезические (топографические) измерения необходимые для расстановки дорожных знаков и нанесения линий горизонтальной дорожной разметки, включая участки с необеспеченной видимостью, автобусные остановки, железнодорожные переезды, детские учреждения и т.д.  

   - Фотосъемка отдельных элементов дороги (пересечения, примыкания, мосты и др.).
       Работы должны выполняться исправным оборудованием и приборами. Используемые при выполнении работ средства измерений должны соответствовать требованиям нормативных документов на методики выполнения измерений и испытаний. 

Порядок согласования и утверждения дислокации дорожных знаков и схем дорожной разметки:

Дислокация дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной разметки подлежат согласованию с УГИБДД МВД по Республике Карелия. Согласование проектной документации осуществляется разработчиком.

Утверждение согласованной дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной   разметки производится Главой Сортавальского городского поселения. 

Проектная документация и последующие изменения к ним оформляются разработчиком в 5 (пяти) экземплярах:
- в адрес Заказчика в 4экз. на бумажном носителе + СD-ROM с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования);

- в УГИБДД МВД по Республике Карелия - 1 экз. на бумажном носителе.

 






           Приложение №4 к извещению о проведении
                                                     






        запроса котировок
                               «УТВЕРЖДАЮ»

          Глава Сортавальского 

                                         
городского поселения

                                                                                               ________________ /С.Н. Козигон/
Муниципальный контракт № ____

на разработку проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения 
г. Сортавала                                                                                                                 «____» ____________2013 года

        Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение» именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Сортавальского городского поселения Козигона Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и [наименование участника размещения заказа, с которым заключается контракт],  _______________________________________________________________________________, зарегистрированное в ____________________________ за основным государственным регистрационным номером ____________________________________(Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия ____________ № __________ от ________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени участника размещения заказа], действующего на основании [реквизиты правоустанавливающего документа], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  в соответствии с решением единой комиссии Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок № __________________ от «___» ___________2013г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проект организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1),  на бумажном носителе и в электронном виде. 
   1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить разработанную Подрядчиком документацию в порядке, установленном настоящим Контрактом, собственными и привлеченными силами в соответствии с условиями Контракта.

   1.3. Стороны принимают во внимание что финансирование и оплата работ  обеспечиваются за счёт средств бюджета Сортавальского городского поселения на 2013 год.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

   2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Контракту составляет _____________ рублей  (______________) коп., в том числе НДС (18%) (далее - Цена Контракта). 

       2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость работ, транспортные расходы до места нахождения объектов, затрат на сбор исходных данных, затрат на получение необходимых разрешений и согласований, затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, необходимых для исполнения Контракта. 

    Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон только в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

   2.3. Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ, предусмотренных Контрактом в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), на основании счета (счета-фактуры) и акта сдачи-приемки выполненных работ.   

   2.4. Оплата стоимости работ производится в рублях и в безналичном порядке.    

3. Сроки выполнения работ.

   3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в срок с момента заключения Контракта и не позднее 01 декабря 2013 года.  

   3.2. Работы по настоящему Контракту должны быть начаты, произведены и завершены в соответствии с календарным планом работ (Приложение №2).

  3.3. Датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи - приемки выполненных работ (форма №КС-2).

 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ.

 4.1. При завершении выполнения работ, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, являющихся предметом Контракта. Уведомление Подрядчика о готовности к сдаче работ должно быть  подписано уполномоченным лицом Подрядчика.

4.2. Состав и сроки выполнения работ определяются в календарном плане работ, прилагаемом к настоящему Контракту (Приложение №2).  
4.3. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. При этом Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

4.4. Подрядчик передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ и готовый проект в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полного его согласования с УГИБДД МВД по Республике Карелия. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего Акта.

4.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6. Приемка работы, в соответствии с п.п.1.1. настоящего Контракта, Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения согласованной проектной документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать акт - сдачи приемки выполненных работ в соответствии с п.п.5.3.5. настоящего Контракта, или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.  

4.7. Если в процессе разработки проектной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
4.8. Датой надлежащего исполнения работ по Контракту (сдачи результата работ) считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи - приемки результата работ подписанного после получения согласования с органами УГИБДД  МВД по Республике Карелия.  

4.9. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Контракта.
Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта  представителя Заказчика, ответственного за ход работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
5.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Контрактом работ.
5.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении настоящего Контракта. 
5.1.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с нарушением чьих-либо авторских прав в разработанной Подрядчиком проектной документации. 
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего Контракта.
5.2.2. Вносить в Проект изменения, не противоречащие нормам и Техническому заданию. 
5.3.   Подрядчик обязуется:
5.3.1. Предоставить Заказчику за 3 (три) календарных дня до начала выполнения работ, копии документов подтверждающих правомочность выполнения работ по предмету настоящего Контракта (Приложение №3).     

5.3.2. Представить на утверждение Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта Календарный план работ. При составлении Календарного плана Подрядчик обязан указать сроки разработки документации исходя из ее состава, определенного в соответствии с Техническим заданием и действующим законодательством, и с учетом времени, необходимого для ее согласования с органами УГИБДД МВД по Республике Карелия.

5.3.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Контракта представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Контракту, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.

5.3.4. Собрать данные, необходимые, в соответствии с действующим законодательством, для согласования разработанной проектной документации в соответствующих органах и организациях.   

5.3.5. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием и  требованиями нормативных документов РФ.
5.3.6. Передать Заказчику по Акту сдачи-приемки готовую проектную документацию в полной комплектности, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему.
5.3.7. Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству и нормативным документам РФ. 
5.3.8. В 10-дневный срок и за собственный счет устранить недоделки и дополнить проектную документацию с момента получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты проекта, разрабатываемого Подрядчиком, или несоответствии ее условиям настоящего Контракта, а также по замечаниям согласующих и экспертных органов.

5.3.9. Выполнить и обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

5.3.10. Согласовать разработанный проект с органами УГИБДД МВД по Республике Карелия в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3.11. Передать Заказчику документацию согласованную с УГИБДД МВД по Республике Карелия в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр в электронном виде, а также 1 (один) экземпляр на бумажном носителе в УГИБДД МВД по Республике Карелия. 
5.4. Подрядчик заявляет и гарантирует Заказчику:
- что никакая документация или материалы, использованные для выполнения проектной документации, передаваемой им по Акту Заказчику, не нарушают авторского или иного права третьих лиц и, что на момент подписания настоящего Контракта все права на проектную документацию, передаваемую им по настоящему Контракту никому не переданы полностью или частично, что ему ничего не известно о предъявленных претензиях или правах третьих лиц, которые могли бы быть нарушены подписанием настоящего Контракта, предоставлением или использованием указанных документов, или выполнением иных условий настоящего Контракта;
- он не имеет права использовать документы, данные, или иные сведения, представленные ему Заказчиком для целей, не предусмотренных настоящим Контрактом, без предварительного письменного согласия Заказчика.
5.4.1. Все споры и разногласия, предъявляемые Заказчику третьими лицами, Подрядчик разрешает самостоятельно. 
5.5. Подрядчик имеет право: 

     5.5.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты качественно выполненных и принятых работ.

     5.5.2. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков (соисполнителей), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам работ, предусмотренным в техническом задании. Привлечение физических лиц осуществляется на основании договоров гражданско-правового характера. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками (соисполнителями).

 Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) не влечет изменение цены Контракта и/или объемов работ по настоящему  Контракту. 

   5.5.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения  Работ в рамках настоящего Контракта.

6. Гарантии и ответственность Сторон

      6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.2. Срок предоставления гарантий качества составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи - приемки выполненных работ. 

6.3. В случае обнаружения недостатков и неисправностей результатов работ в течение срока, указанного в п.6.2 настоящего Контракта, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и неисправностей результатов работ, способов и сроков их устранения. Выявленные в течение гарантийного срока недостатки и неисправности результатов работ дорабатываются и устраняются Подрядчиком за свой счет, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.

6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или Контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта, в соответствии с п.7.2 настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.

Условия Контракта об освобождении Подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика. 

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 6.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/10 (одной десятой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.7. В случае не устранения в установленный Заказчиком срок недостатков, Заказчик  вправе потребовать от Подрядчика уплату пеней в размере 10% от стоимости ненадлежаще выполненных работ по Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.8.  Заказчик вправе удерживать суммы пеней и неустойки по  п. 6.6 и п. 6.7 из платежей Подрядчику.

6.9. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают стороны от исполнения своих обязательств. 

7.Срок действия Контракта и условия его расторжения.

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2013 года, а в части производства расчетов - до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

7.2.  Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным п. 7.2, Подрядчик обязан в срок до 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику результаты выполненных работ на дату расторжения Контракта.

7.4. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных п. 7.3, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации за причиненный Заказчику ущерб. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также те обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым Работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения Работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков  и стоимости Работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства указанные в п. 8.1 будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение Работ  может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут решаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. 
9.2. Все претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.  
9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Республики Карелия.

9.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Республики Карелия Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее  (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения. 

10. Прочие условия

10.1. Контракт составлен на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены на русском языке.

10.2. Все уведомления Сторон связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

10.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.5. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. Приложения
11.1. Техническое задание (Приложение №1).
11.1. Календарный план работ (Приложение №2) (предоставляется Подрядчиком).
11.3. Копии документов подтверждающих правомочность выполнения работ по предмету настоящего Контракта. (Приложение №3).
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

12.1. Сторона, изменившая юридический адрес и (или) реквизиты обязана поставить в известность остальные стороны, участвующие в реализации настоящего Контракта.

12.2. Изменение юридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде дополнительного соглашения к Контракту.
12.3. Ответственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств, возникшее из-за причин, изложенных в п.12.1 настоящего Контракта, целиком возлагается на виновную сторону.

«Заказчик»: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение» 

Юридический адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Кирова, 11.

Почтовый адрес: 186790, Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Вяйнемяйнена, 6. 

ИНН 1007014597, КПП 100701001, ОГРН 1051002036887, ОКПО 79591607, ОКВЭД 75.11.31, ОКАТО 86410000017, ОКОГУ 32400, расчетный счет 40204810200000000122 в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. Петрозаводск, БИК 048602001.

Глава Сортавальского городского поселения                
                     

С.Н. Козигон                               

«Подрядчик»:  







    _______________


                                                                   Приложение №1
                                  к Муниципальному контракту №___ 
        от «___» ________ 2013г.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения
Заказчик: Администрация муниципального образования «Сортавальское городское поселение».
Наименование предмета контракта: Разработка проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения.

Начальная (максимальная) цена контракта: 151 500,00 (Сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп. 

Цена контракта включает в себя: стоимость работ, транспортные расходы до места нахождения объектов, затрат на сбор исходных данных, затрат на получение необходимых разрешений и согласований, затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, необходимых для исполнения Контракта. 

Источник финансирования: Бюджет Сортавальского городского поселения на 2013 год. 

Место выполнения работ: Республика Карелия, г. Сортавала, территория Сортавальского городского поселения. 

Срок (период) выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта и не позднее 01 декабря 2013 года.  

Объем выполняемых работ: 51,709 км.


Перечень автомобильных дорог Сортавальского городского поселения
	№

п/п
	Место расположения объекта
	Протяженность 

(км.)
	Категория дороги

	1.
	г. Сортавала, пос. Хюмпеля, ул. Центральная
	0,35
	III

	  2
	г. Сортавала, ул. Набережная
	0,2
	III

	3.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный», пер. Южный, от Выборгского шоссе до ж/д №15 
	0,35
	III

	4.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный»,

пер. Южный, от ж/д №15 до ж/д №29
	0,3
	III

	   5.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный»,

 пер. Южный, от ж/д №15 до ж/д №5
	0,3
	III

	6.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный», 

пер. Южный, от ж/д 107 до ж/д № 29
	0,3
	III

	7.
	г. Сортавала, Микрорайон «Южный», 

пер. Южный, от ж/д 31 до ж/д 56
	0,25
	III

	8.
	Подъезд от а/дороги Санкт-Петербург - Сортавала к ветстанции
	0,3
	III

	9.
	г. Сортавала, ул. Пограничников
	0,35
	III

	10.
	г. Сортавала, на питомник от ул. Холмистая
	0,25
	III

	11.
	г. Сортавала, ул. Фанерная от ж\д №5 до № 53
	0,2
	III

	12.
	г. Сортавала, ул. Фанерный тупик: от жилого дома № 20 до ж\д № 10
	0,5
	III

	13.
	г. Сортавала, ул. Бондарева, подъезд к жилому дому №12
	0,1
	III

	14.
	г. Сортавала, ул. Бондарева, проезд  между ул. Бондарева,14 и ул. Дружбы народов,19
	0,1
	III

	15.
	г. Сортавала, ул. Дружбы народов
	1,15
	III

	16.
	г. Сортавала, ул. Восточная 
	0,594
	III

	17.
	г. Сортавала, п. Лахденкюля, от оси пересечения с а/дорогой Олонец-Сортавала, на 195 км. до последнего ж/д  
	0,95
	III

	18.
	г. Сортавала, ул. Кайманова
	1,158 
	III

	19.
	г. Сортавала, ул. Парковая
	0,968
	III

	20.
	г. Сортавала, ул. Антикайнена
	0,768
	III

	21.
	г. Сортавала, пер. Базарный
	0,192
	III

	22.
	г. Сортавала, ул. Западная
	0,692
	III

	23.
	г. Сортавала, ул. Восточно-Железнодорожная
	0,395
	III

	 24.
	г. Сортавала, пер. Восточный
	0,297
	III

	 25.
	г. Сортавала, ул. Горького
	1,22
	III

	 26.
	г. Сортавала, ул. Гагарина
	0,46
	III

	 27.
	г. Сортавала, ул. 1-я Гористая 
	0,037
	III

	28.
	г. Сортавала, ул. 2-я Гористая
	0,185
	III

	29.
	г. Сортавала, ул. 3-я Гористая
	0,127
	III

	30.
	г. Сортавала, ул. 4-я Гористая
	0,213
	III

	31.
	г. Сортавала, ул. Железнодорожная
	0,555
	III

	32.
	г. Сортавала, пер. Железнодорожный 
	0,144
	III

	33.
	г. Сортавала, пер. Загородный
	0,27
	III

	34.
	г. Сортавала, ул. Загородная 
	0,652
	III

	35.
	г. Сортавала, ул. Заводская
	0,2
	III

	36.
	г. Сортавала, ул. Зеленая
	0,275
	III

	37.
	г. Сортавала, ул. Куйбышева
	0,388
	III

	38.
	г. Сортавала, ул. Комсомольская 
	0,324
	III

	39.
	г. Сортавала, ул. Каменистая
	0,327
	III

	40.
	г. Сортавала, ул. Кривоносова
	0,283
	III

	41.
	г. Сортавала, ул. Кирова
	0,748
	III

	42.
	г. Сортавала, ул. Карельская
	0,8475
	III

	43.
	г. Сортавала, ул. Калевальская
	0,11
	III

	44.
	г. Сортавала, ул. Лесная
	0,228
	III

	45.
	г. Сортавала, ул. Локомотивная
	0,462
	III

	46.
	г. Сортавала, ул. Лунинская
	0,236
	III

	47.
	г. Сортавала, ул. Большая Линейная
	0,143
	III

	48.
	г. Сортавала, ул. 1-я Линия
	0,134
	III

	49.
	г. Сортавала, ул. 2-я Линия
	0,111
	III

	50.
	г. Сортавала, ул. 3-я Линия
	0,122
	III

	51.
	г. Сортавала, ул. 4-я Линия
	0,194
	III

	52.
	г. Сортавала, ул. 5-я Линия
	0,11
	III

	53.
	г. Сортавала, ул. 6-я Линия
	0,245
	III

	54.
	г. Сортавала, ул. 7-я Линия
	0,13
	III

	55.
	г. Сортавала, ул. Большая  Луговая
	0,266
	III

	56.
	г. Сортавала, пер. Лунинский
	0,41
	III

	57.
	г. Сортавала, ул. Малая  Линейная
	0,126
	III

	58.
	г. Сортавала, ул. Ладожская
	0,331
	III

	59.
	г. Сортавала, ул. Мира
	0,698
	III

	60.
	г. Сортавала, ул. Матросова
	0,294
	III

	61.
	г. Сортавала, ул. Маяковского
	1,061
	III

	62.
	г. Сортавала, ул. Набережная Ладожской флотилии
	0,319
	III

	63.
	г. Сортавала, ул. Новая
	0,453
	III

	64.
	г. Сортавала, пер. Новый
	0,102
	III

	65.
	г. Сортавала, ул. Осипенко
	0,234
	III

	66.
	г. Сортавала, ул. Октябрьская
	0,805
	III

	67.
	г. Сортавала, ул. Промышленная
	1,519
	III

	68.
	г. Сортавала, ул. Первомайская
	1,163
	III

	69.
	г. Сортавала, ул. Петрова
	0,582
	III

	70.
	г. Сортавала, ул. Победы
	0,89
	III

	71.
	г. Сортавала, ул. 1-я Пристанская 
	0,139
	III

	72.
	г. Сортавала, ул. 2-я Пристанская
	0,075
	III

	73.
	г. Сортавала, пер. Пионерский
	0,095
	III

	74.
	г. Сортавала, ул. Подгорная 
	0,177
	III

	75.
	г. Сортавала, ул. Приозерная
	0,53
	III

	76.
	г. Сортавала, ул. Приозерная, подъезды к жилым домам 26, 28, 30
	0,052
	III

	77.
	г. Сортавала, пер. Первомайский
	0,229
	III

	78.
	г. Сортавала, пер. Скалистый
	0,214
	III

	79.
	г. Сортавала, ул. Садовая
	1,028
	III

	80.
	г. Сортавала, ул. Северная
	0,406
	III

	81.
	г. Сортавала, ул. Советская 
	0,5375
	III

	82.
	г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ
	0,63
	III

	83.
	г. Сортавала, ул. Строителей
	0,314
	III

	84.
	г. Сортавала, Старовыборгское шоссе
	0,866
	III

	85.
	г. Сортавала, Совхозное шоссе
	1,55
	III

	86.
	г. Сортавала, ул. Суворова
	0,084
	III

	87.
	г. Сортавала, ул. Советских космонавтов
	0,724
	III

	88.
	г. Сортавала, ул. Транспортная
	0,238
	III

	89.
	г. Сортавала, пер. Фабричный
	0,411
	III

	 90.
	г. Сортавала, ул. Фанерный тупик
	0,424
	III

	91.
	г. Сортавала, пер. Холмистый
	0,125
	III

	92.
	г. Сортавала, ул. Холмистая
	2,19
	III

	93.
	г. Сортавала, ул. Шишкина
	0,241
	III

	94.
	г. Сортавала, ул. Щорса
	0,246
	III

	95.
	г. Сортавала, ул. Чкалова
	0,077
	III

	96.
	г. Сортавала, ул. Швейников
	0,179
	III

	97.
	г. Сортавала, ул. Фанерная 
	0,414
	III

	98.
	г. Сортавала, ул. Чапаева
	0,419
	III

	99.
	г. Сортавала, пл. Вяйнемяйнена
	0,1095
	III

	100.
	г. Сортавала, проезд от ул. Бондарева до ул.Лесной
	0,329
	III

	101.
	г. Сортавала, ул. Пушкина
	0,543
	III

	     102.
	г. Сортавала, ул. Ленина
	1,343
	III

	103.
	г. Сортавала, ул. Малая Луговая
	0,245
	III

	104.
	г. Сортавала, ул. Боровая
	0,8
	III

	105.
	г. Сортавала, ул. Спортивная
	0,902
	III

	106.
	г. Сортавала, пос. Гидрогородок
	1,4
	III

	107.
	г. Сортавала, подъездная дорога к КОС г. Сортавала
	1,8
	III

	108.
	г. Сортавала, ул. Фабричная
	0,596
	III

	     109.
	г. Сортавала, ул. Дорожная 

до станции «Подкачка»
	0,15
	III

	110.
	г. Сортавала, пос. Хюмпеля, подъезд к дому №25
	0,63
	III

	111.
	г. Сортавала, ул. Солнечная
	0,5
	III

	
	Итого 
	51,709
	


Технические требования

Дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования».  
- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».  

      При разработке проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, правилами, стандартами, техническими нормами, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки представляют собой книгу в переплете формата 297 x 420 (A3) и CD-ROM с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования документа) должна содержать:
- титульный лист;

- схемы расстановки технических средств организации дорожного движения;
- сводную ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения;

- сводную ведомость дорожных знаков на  автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения.
На титульном листе указывают:
- организация разработчик;

- организации, согласовывающие и утверждающие проект;

- должность, подпись и фамилия руководителя организации-разработчика;

- дата разработки дислокации дорожных знаков и схем дорожной разметки.

Линейный масштаб принимать 1:1000 до 1:5000, ширина дороги изображается в произвольном масштабе.

     Схема расстановки технических средств организации дорожного движения должна включать в себя:

- контуры плана автомобильной дороги;

- линии дорожной разметки;

- дорожные знаки;

- пешеходные переходы;

- автобусные остановки;

- железнодорожные переезды;

      Схемы пересечений в разных уровнях и сложных пересечений в одном уровне делаются отдельно в меньшем масштабе, в соответствии с правилами масштабирования, с указанием адресов установки технических средств организации дорожного движения. 

      Дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки должна содержать следующие адресные ведомости:

- Сводная ведомость объемов горизонтальной дорожной разметки;

- Ведомость дорожных знаков;

Все ведомости должны быть выполнены с подведением итогов.
Особые условия

1.  В процессе полевых изысканий должны быть выполнены следующие работы:

    - Геодезические (топографические) измерения необходимые для расстановки дорожных знаков и нанесения линий горизонтальной дорожной разметки, включая участки с необеспеченной видимостью, автобусные остановки, железнодорожные переезды, детские учреждения и т.д.  

   - Фотосъемка отдельных элементов дороги (пересечения, примыкания, мосты и др.).
       Работы должны выполняться исправным оборудованием и приборами. Используемые при выполнении работ средства измерений должны соответствовать требованиям нормативных документов на методики выполнения измерений и испытаний. 

Порядок согласования и утверждения дислокации дорожных знаков и схем дорожной разметки:

Дислокация дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной разметки подлежат согласованию с УГИБДД МВД по Республике Карелия. Согласование проектной документации осуществляется разработчиком.

Утверждение согласованной дислокации дорожных знаков и схемы горизонтальной дорожной   разметки производится Главой Сортавальского городского поселения. 

Проектная документация и последующие изменения к ним оформляются разработчиком в 5 (пяти) экземплярах:
- в адрес Заказчика в 4экз. на бумажном носителе + СD-ROM с электронным видом документа (формат файла с возможностью редактирования);

- в УГИБДД МВД по Республике Карелия - 1 экз. на бумажном носителе.

Подписи сторон:

	От Заказчика
	
	От Подрядчика

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	/
	
	
	
	/
	

	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	М.П.
	
	
	
	М.П.
	
	


                                                               Приложение №2 
                                  к Муниципальному контракту №___ 
        от «___» ________ 2013г.  
КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТ
на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения (дислокация дорожных знаков и схемы дорожной разметки) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Сортавальского городского поселения 
(предоставляется Подрядчиком)

Подписи сторон:

	От Заказчика
	
	От Подрядчика

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	/
	
	
	
	/
	

	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)

	М.П.
	
	
	
	М.П.
	
	


                                                                Приложение №3 
                                  к Муниципальному контракту №___ 
        от «___» ________ 2013г.  
